



Comune di Gallicchio
Provincia di Potenza

Via Papa Giovanni XXIII 85010 GALLICCHIO (PZ)
Telefono 0971 752388 – 752389 – fax 752390
Area Tecnica

N. 178 REG. GEN. Impegno spesa n. 159/2020

N. 241	Appalto dei lavori di consolidamento abitato di Gallicchio stralcio intervento Via S. Rocco.
Data: 12.10.2021	<p style="text-align: center;">Efficacia aggiudicazione (Art. 32, comma 5- 7 del D Lgs n. 56/2017)</p> <p>CUP J27H19001220001 CIG 854513005B</p>

Il Responsabile di Servizio Tecnico

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16.04.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Gallicchio per l'anno 2021 ed il Bilancio per il Triennio 2021/2023;
- Visto Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2021;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Richiamato :

- il decreto sindacale di nomina n. 2582 del 15.06.2021 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile Area Tecnica;
- l'art. 192 del T.U. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

PREMESSO CHE :

Con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 11/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO DI GALLICCHIO –STRALCIO INTERVENTO VIA S.ROCCO " per l'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 412.435,23 per lavori e forniture compreso gli oneri sicurezza, non soggetti a ribasso pari a € 7.035,23 .

Richiamata la determina dirigenziale n. 504 del 15/12/2020 con la quale è stato avviato il procedimento di contrattazione per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di " **CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO – STRALCIO INTERVENTO VIA S. ROCCO** " il cui importo a base di gara è pari a € 412.435,23 per lavori e forniture compreso gli oneri sicurezza, non soggetti a ribasso pari a € 7.035,23 ,oltre IV.A al 10% , ai sensi dell'art. 60 e art.95 c.3 del D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Che con determina n. 34 del 11/02/2021 veniva nomina la Commissione di Gara dei lavori di consolidamento dell'abitato – Stralcio intervento Via S. Rocco ;

Richiamati i verbali del seggio di gara relativi alla fase di ammissione degli operatori , di seguito elencati;

verbale n.	Data
1	26/03/2021
2	12/04/2021
3	16/04/2021
4	21/04/2021
5	23/04/2021
6	26/04/2021
7	07/05/2021
8	14/05/2021

Dato atto che la Commissione di gara ha ultimato i lavori e con verbale di gara n. 08 del 14/5/2021 ha provveduto a redigere la seguente graduatoria:

Graduatoria		Pes	15	P	5	TOTALE	Punteg
Concorrente	Punteggio Offerta	Ribass		Ribas			
COGECIS	70,0	7,736	6,03	60,00	3,82	9,85	79,
DONNOLI COSTRUZIONI	63,0	17,170	13,39	51,42	3,27	16,66	79,
C.I.G. SRL	66,4	19,240	15,00	78,57	5,00	20,00	86,

Graduatoria finale		Punteggio
N.	Concorrente	
1	C.I.G. SRL	86,42
2	CO.GE. CI.S SRL	79,93
3	DONNOLI COSTRUZIONI SRL	79,74

Dato atto che dalla predetta graduatoria , stilata dalla Commissione , è risultato primo classificato l'operatore economico **GIG.SRL** con il punteggio complessivo di **86.42** e con un ribasso del **19.240%** e secondo classificato l'operatore economico **CO.GE.CI. S SRL** con il punteggio complessivo di **79.93** e con il ribasso del **7.736%**;

Preso atto che a seguito di verifica dei punteggi , l'offerta del 1 classificato **C.I.G S.R.L.** è risultata anomala.

Che il Rup si è avvalso della facoltà di effettuare la verifica di anomalia dell'offerta presentata ed ha richiesto giustificazioni all'operatore economico aggiudicatario in quanto è emerso quanto segue:

- offerta tecnica- punteggio massimo previsto =80; punteggio conseguito =64.42 > 64,00 (80x4/5);
- offerta economica-punteggio massimo previsto = 15; punteggio conseguito =15 >12,00(15x4/5);
- offerta tempo –punteggio massimo previsto =5 ; punteggio conseguito =5> 4(5x4/5);

Che pertanto con nota del 18/05/2021 prot. n. 2208, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi delle disposizioni normative in materia di valutazione delle offerte anomale art. 97 e segg. del codice) richiedeva alla ditta 1 classificato **C.I.G S.R.L.** di fornire le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo /tempo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara (a mero titolo esemplificativo personale materie prime ,tempo impiegato per realizzare l'opera) nonché le giustificazioni relative al valore delle opere aggiuntive e migliorative proposte in rapporto al valore economico dell'appalto ;

Dato atto che le suddette circostanze costituiscono elemento degno di ulteriori approfondimenti e pertanto ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 il RUP ha provveduto ad effettuare la verifica di anomalia dell'offerta presentata.

Che per la verifica delle giustificazioni il R.U.P. Geom. Giuseppe Montemurro si è avvalso della Commissione , come sopra nominata con determina n. 34 del 11/02/2021 ,composta dall' Ing. Giovanni Dammianno e dall'Arch. Roberto Schettini e dall'Arch. Domenica Maria Rinaldi , come da richiesta in data 03/06/2021 protocollo n. 2400;

Richiamati i verbali della commissione di gara relativi alla valutazione delle giustificazioni in data 1/06/2021 in data 05/07/2021, in data 09/07/2021, in data 19/07/2021 ,in data 04/08/2021 relativi alla verifica della anomalia dell'offerta presentata e le relative giustificazioni presentate dall'operatore economico C.I.G S.R.L depositati in atti di ufficio, che bensì non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Che entro i termini assegnati dalla varie comunicazioni intercorse , l'operatore economico ha prodotto le giustificazioni richieste , come da note acquisite al prot. gen dell' Ente ;

Richiamato il verbale redatto dalla Commissione in data 04/08/2021 dal quale il R.U.P. Geom. Giuseppe MONTEMURRO , coadiuvato della commissione giudicatrice composta come sopra indicato ha preso atto delle giustificazioni ed ha provveduto a verificare che l'offerta dell'operatore economico C.I.G S.R.L è anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n. 5072016 e s.m.i. e pertanto è da escludere dalla gara; le motivazioni sono riportate nel verbale n. 5 del 4.8.2021 prot. n. 3045, che si allega alla presente determinazione.

Che sulla base di quanto sopra rilevato il RUP e la Commissione giudicatrice ritengono in conclusione che l'offerta dell'impresa C.I.G. SRL è anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto da escludere dalla gara e il relativo provvedimento verrà adottato dalla stazione appaltante.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.97, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all'esito del procedimento di verifica dell'offerta della concorrente provvisoriamente prima classificata, occorre dichiarare la sua esclusione in quanto, in base all'esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso anomala e procedere, all'aggiudicazione dell'appalto in parola in favore della migliore offerta non anomala, relativa al 2 classificato, operatore economico **ATI CO.GE.CIS SRL** .;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. **204 del 07.09.2021** avente ad oggetto: Appalto dei lavori di consolidamento abitato di Gallicchio stralcio intervento Via S. Rocco. Approvazione proposta aggiudicazione. (Art. 33 comma 1 del D. Lgs 18.04.2016 , n. 50 e D. Lgs n. 56/2017) che approva il verbale di aggiudicazione provvisoria per le verifiche di rito previste dall'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e il quadro economico rimodulato a seguito di gara di appalto;

Richiamato l'art. 32 comma 5 del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e D.Lgs n. 56/2017 " la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33,comma 1, provvede all'aggiudicazione.

Dato atto che si è provveduto, a verificare, con esito positivo, il possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, mediante l'acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa sulla Piattaforma telematica Asmecomm ;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (con esito favorevole) acquisito da questa Amministrazione mediante accesso informatico al sistema "DURC online", in data 12/10/2021, n. INPS 00623660776 con scadenza validità 28/01/2022, in atti d'ufficio;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006;

Tutto quanto premesso

DETERMINA

1. **DI RENDERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DISPORRE L'EFFICACIA** dell'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO DI GALLICCHIO –STRALCIO INTERVENTO VIA S.ROCCO", in favore della ditta aggiudicataria **ATI CO.GE.CI. S. S.R.L.** con sede in **Matera** in via della Croce n. 6 P. Iva **00623660776** che ha presentato la migliore offerta al ribasso pari al **7,736 %** e quindi per un prezzo netto di appalto pari a **€ 374.038,25** oltre oneri di sicurezza pari a **€ 7.035,23**, e quindi per un importo complessivo pari a **€ 381.073,48** i.v.a. esclusa;
3. **DI RIAPPROVARE** il quadro economico di progetto, rimodulato alla luce del ribasso formulato, come sopra riportato, per l'importo complessivo finale di **€ 494.028,02** con una economia di spesa pari a **€ 105.971,99** rispetto all'importo principale, come da quadro di seguito riportato:

Quadro economico

Importo finanziamento	€ 600.000,00	€ 600.000,00
A - LAVORI		
1) Lavori da appaltare a misura	€ 405.400,00	€ 374.038,25
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 405.400,00	€ 0,00
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.035,23	€ 7.035,23
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 412.435,23	€ 381.073,48
B - IV.A. SUI LAVORI	€ 90.735,75	€ 83.836,17
C- SPESE GENERALI		
c1 Progettazione definitiva Direzione dei lavori	€ 35.100,00	€ 35.100,00
c2 Studio geologico	€ 6.108,40	€ 6.108,40
c3 Colauda statico	€ 6.000,00	€ 6.000,00
c4 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 7.300,00	€ 7.300,00
c5 Attività di supporto al RUP	€ 6.690,00	€ 6.690,00
Totale	€ 61.198,40	
D-IMPREVISTI		
D1 Imprevisti	€ 2.000,00	€ 2.000,00
E-IACQUISIZIONE ARRE ED IMMOBILI		
e1 Esproprio terreni/immobili/indennizzi	€ 2.000,00	€ 2.000,00
F ALLACCIAMENTO SERVIZI		
f1 Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00
G ONERI PREVIDENZIALI		
g1 Cassa Ing Arch 4% su c.1	€ 1.404,00	€ 1.404,00
g2 cassa Ing Arch su c3+c4+c5	€ 799,60	€ 799,60
g3 cassa geologo 2% su c2	€ 122,17	€ 122,17
Totale	€ 2.325,77	
H SPEDE DIGARA ONERI ISTRUTTORI		
H1 Spesedi gara (Commissione)	€ 2.463,48	€ 2.463,48
H2 Oneri istruttori	€ 1.723,00	€ 1.723,00
Totale	€ 4.186,48	
I INDAGINI,PROVE		
i1 Indagini geologiche, prove di laboratorio	€ 5.982,15	€ 5.982,15
L LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO		
L1 Lavori in economia	€ 3.225,72	€ 3.225,72
M INCENTIVO PER FUNZIONI RUP ART.113		
m1 Incentivi per funzioni Rup	€ 7.450,00	€ 7.450,00

N CONTRIBUTO ANAC	€ 0,00	€ 225,00
O IVA al 22% SU SPESE C1+C2+C23+G2+G3		
O1 IVA al 22% SU SPESE C1+C2+C23+G2+G3	€ 7.260,50	€ 7.260,50
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 600.000,00	€ 494.028,02
Economie ribasso d'asta		€ 105.971,99

4. **FARE FRONTE** alla complessiva spesa **€ 494.028,02** mediante imputazione sul **Impegno spesa n. 159/2020**.
5. **TRASMETTERE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D. Lgs 5072016 e s.m.i. , la presente determinazione agli operatore economici ammessi alla gara.
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione " Amministrazione Trasparente" all'interno della sottosezione di 1 livello " bandi di gara e contratti", ai sensi dell'rt. 37 del D.Lgs n. 33/2013;

Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per tramite dell'ufficio di Segreteria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle determine , tenuto presso l'Ufficio Amministrativo.

Il Responsabile del Servizio Tecnico rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile Area Tecnica

Geom. Antonio Aulicino



